



Ayuntamiento de El Real de la Jara.
Plaza de Andalucía, 8.
41250 – El Real de la Jara (Sevilla)
Teléfono: 954733007 – Fax: 9547331



Resolución de Alcaldía número 124 de fecha de 19 de septiembre de 2024 por la que se anuncia licitación pública para la contratación del proyecto “Ejecución de obra consistente en la mejora y adaptación de las infraestructuras de los recursos hídricos municipales”, cofinanciado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).



Presupuesto base de licitación: 6.462,12 €. Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 450.68240. Dicho importe está cofinanciado por Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Código Seguro De Verificación	GD7QH7M4u0RzZW9c1WbV0w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Trejo Fernandez	Firmado	20/09/2024 08:59:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GD7QH7M4u0RzZW9c1WbV0w==		





Ayuntamiento de El Real de la Jara.
Plaza de Andalucía, 8.
41250 – El Real de la Jara (Sevilla)
Teléfono: 954733007 – Fax: 954733067



EXPEDIENTE: PAA/7/2024 - EJECUCIÓN DE OBRA CONSISTENTE EN LA MEJORA Y ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MUNICIPALES

4. Resolución de Alcaldía núm. 124

Asunto.- ADJUDICACION CONTRATO MENOR EJECUCIÓN DE OBRA CONSISTENTE EN LA MEJORA Y ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MUNICIPALES

DON JOSE MANUEL TREJO FERNANDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

Vista la tramitación del expediente de contrato menor denominado Ejecución de obra consistente en la mejora y adaptación de las infraestructuras de los recursos hídricos municipales, que atiende a las siguientes características:

Definición del objeto del contrato:

Mejora y adaptación de las infraestructuras de los recursos hídricos municipales.

Presupuesto de ejecución material:

5.340,60 euros (IVA excluido).

IVA: 1.121,12 euros.

Total: 6.462,12 euros.

Plazo de ejecución:

2 meses.

Aplicación presupuestaria:

Programa 450, económica 68240.

Empresa propuesta: CONSTRUCCIONES CANDEL GUERRERO S.L.

- Criterios justificativos de la elección de la empresa contratista: Es la empresa que cumple con precio y los plazos de ejecución.

Se ha solicitado la ejecución de obras a varias empresas, siendo descartadas las mismas por los siguientes motivos:

- Cooperativa El Real de la Jara SCA quien manifiesta que actualmente no puede ejecutar las obras como tampoco compromete los plazos de ejecución de las obras.
- Antonio Rasero Rubio contesta que no está interesado en la obra
- Construcciones Luis y Carlos C.B. comunican que ya han dado de baja la empresa.

Presupuesto base de licitación: 6.462,12 €. Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 450.68240. Dicho importe está cofinanciado por Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Código Seguro De Verificación	48LUpV51XxiDT50McxGV1A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Trejo Fernandez		Firmado	20/09/2024 08:59:51
Observaciones			Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/48LUpV51XxiDT50McxGV1A==			





Ayuntamiento de El Real de la Jara.
Plaza de Andalucía, 8.
41250 – El Real de la Jara (Sevilla)
Teléfono: 954733007 – Fax: 954733067



EXPEDIENTE: PAA/7/2024 - EJECUCIÓN DE OBRA CONSISTENTE EN LA MEJORA Y ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MUNICIPALES

Visto que existe certificado de existencia de créditos para abordar la ejecución de la obra.

Es por lo que

RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor de obra de mejora y adaptación de las infraestructuras de los recursos hídricos municipales, al contratista CONSTRUCCIONES CANDEL GUERRERO S.L. con NIF B41870833, por un importe de 6.462,12 euros (5.340,60 euros, y 1.121,12 euros de IVA), y con un plazo de ejecución de 2 meses.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación Programa 450, económica 68240 del vigente Presupuesto municipal.

En El Real de la Jara, a fecha de firma electrónica
El Alcalde,

Fdo.- José Manuel Trejo Fernández

Presupuesto base de licitación: 6.462,12 €. Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 450.68240. Dicho importe está cofinanciado por Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Código Seguro De Verificación	48LUpV51XxiDT50McxGV1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Trejo Fernandez	Firmado	20/09/2024 08:59:51
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/48LUpV51XxiDT50McxGV1A==		

